

入札結果一覧表(11月10日執行)

| 番号 | 工事名 | 施工箇所 | 工事日数 | 落札金額 (税抜き)円 | 落札業者 | 入札 回数 |
|----|------------------------|------------|------|----------------|-------------|----------|
| 1 | 岩泉球場環境整備工事(球場大規模改修) | 乙茂字乙茂地内 | 129日 | 110,000,000 | (株)西倉工務店 | 3 |
| 2 | 岩泉町立小本中学校教員住宅ほか浴室等改修工事 | 小本字内の沢地内ほか | 136日 | 5,100,000 | 畠中建築 | 1 |
| 3 | 岩泉町立小川小学校ほか屋根塗装工事 | 褰綿字関屋地内ほか | 90日 | 2,990,000 | (有)やまぐち塗装工業 | 1 |
| 4 | 森の越地区定住促進宅地造成工事 | 岩泉字森の越地内 | 127日 | 26,750,000 | (株)西倉工務店 | 1 |
| 5 | (仮称)町道下岩泉4号線改良工事 | 岩泉字西構地内 | 139日 | 19,450,000 | (株)中和田実業 | 1 |
| 6 | 町道高松1号線側溝工事 | 小本字大牛内地内 | 120日 | 14,800,000 | (有)五日市建設 | 1 |

指 名 業 者 及 び 入 札 順 番

平成 27 年 11 月 10 日 副町長執行 分庁舎第 1 会議室

| 番号 | 入札所管課 | 件 名 | 指 名 業 者 | 入札時刻 |
|----|-------|------------------------|---|--------------|
| 1 | 教育委員会 | 岩泉球場環境整備工事（球場大規模改修） | (株)西倉工務店、(株)畑中組、横屋建設(株)、小野新・フジネ経常共同企業体 | 午前 10 時 50 分 |
| | | | 宮城建設(株) | |
| 2 | 教育委員会 | 岩泉町立小本中学校教員住宅ほか浴室等改修工事 | 工藤建設(株)、(株)佐藤組、(有)澤里土木工業、(株)フジサワ、小野新建設(株) | 午前 11 時 00 分 |
| | | | 澤里工務店、畠中建築、(有)佐藤工務店 | |
| 3 | 教育委員会 | 岩泉町立小川小学校ほか屋根塗装工事 | (有)澤里土木工業、野澤塗装工業(有)、(有)やまぐち塗装工業、(有)菊池塗装店 | 午前 11 時 10 分 |
| | | | (有)中島塗装工業所 | |
| 4 | 地域整備課 | 森の越地区定住促進宅地造成工事 | 工藤建設(株)、県北緑化(有)、横屋建設(株)、(株)佐藤組、(有)澤里土木工業 | 午前 11 時 20 分 |
| | | | (株)西倉工務店 | |
| 5 | 地域整備課 | (仮称)町道下岩泉 4 号線改良工事 | (有)三上工業、(株)中和田実業、(有)西倉建設、(有)五日市建設、(有)三上建設 | 午前 11 時 30 分 |
| | | | (株)フジサワ、(有)工藤土建 | |
| 6 | 地域整備課 | 町道高松 1 号線側溝工事 | (有)三上工業、(株)中和田実業、(有)西倉建設、(有)五日市建設、(有)三上建設 | 午前 11 時 35 分 |
| | | | (株)フジサワ、(有)工藤土建 | |