

入札結果速報

- 1 執行日時 令和2年8月18日(火) 午後1時00分から
 2 執行場所 岩泉町役場分庁舎第1会議室
 3 執行者 副町長 佐々木 宏幸
 4 入札結果

No.	担当課	工事名	施工箇所	工事日数	予定価格(税抜)	落札金額(税抜)	落札業者	入札回数
1	地域整備課	町道唐地線橋梁新設工事	釜津田字唐地地内	203日	80,400,000	(入札不調)	-	-
2	教育委員会	小学校屋根改修工事	岩泉字和川原地内 外3箇所	132日	5,080,000	(入札不調)	-	-
3	教育委員会	岩泉町屋内多目的運動場雪止め設置工事	岩泉字中野地内	122日	3,170,000	3,150,000	(株)フジサワ	2
4	町民課	小川デイサービスセンター浴室改修工事	門字町向地内	135日	6,350,000	6,300,000	(株)フジサワ	2
5	農林水産課	牧道黒森線災害復旧工事	安家字江川地内	74日	4,500,000	4,500,000	(有)五日市建設	1

備考:落札金額に当該額の10%に相当する金額を加算した額が法律上の入札価格(落札価格)である。

入札結果速報

5 指名業者一覧

番号	担当課	件名	指名業者	摘要
1	地域整備課	町道唐地線橋梁新設工事	<u>㈱畑中組</u> 、 <u>県北緑化㈱</u> 、 <u>小野新建設㈱</u> 、 <u>高德建設㈱</u> 、 <u>佐藤建設㈱</u> 、 <u>熊谷建設㈱</u>	
2	教育委員会	小学校屋根改修工事	<u>小野新建設㈱</u> 、 <u>㈱畑中組</u> 、 <u>横屋建設㈱</u>	
3	教育委員会	岩泉町屋内多目的運動場雪止め設置工事	<u>工藤建設㈱</u> 、 <u>(有)澤里土木工業</u> 、 <u>㈱フジサワ</u> 、 <u>㈱佐藤組</u> 、 <u>(有)佐藤工務店</u> 、 <u>澤里工務店</u> 、 <u>(有)西倉建設</u> 、 <u>畠中建築</u>	
4	町民課	小川デイサービスセンター浴室改修工事	<u>横屋建設㈱</u> 、 <u>工藤建設㈱</u> 、 <u>㈱フジサワ</u> 、 <u>泉金物産㈱岩泉営業所</u> 、 <u>佐々木鉄工</u>	
5	農林水産課	牧道黒森線災害復旧工事	<u>(有)五日市建設</u> 、 <u>(有)三上建設</u> 、 <u>㈱中和田実業</u> 、 <u>(有)三上工業</u> 、 <u>㈱フジサワ</u> 、 <u>㈱宮古日舗</u> 、 <u>(有)西倉建設</u>	

(注1) 指名業者名に下線がある業者は、入札辞退・欠席等した業者である。