

## 入札結果速報

1 執行日時 令和2年8月3日(月) 午前10時00分から

2 執行場所 岩泉町役場分庁舎第1会議室

3 執行者 副町長 佐々木 宏幸

### 4 入札結果

No.	担当課	工事名	施工箇所	工事日数	予定価格(税抜)	落札金額(税抜)	落札業者	入札回数
1	教育委員会	小学校屋根改修工事	岩泉字和川原地内 外3箇所	147日	5,000,000	(入札不調)	-	-
2	地域整備課	上門橋橋梁補修工事	門字中瀬地内	207日	32,700,000	(入札不調)	-	-

備考:落札金額に当該額の10%に相当する金額を加算した額が法律上の入札価格(落札価格)である。

## 入札結果速報

### 5 指名業者一覧

番号	担当課	件名	指名業者	摘要
1	教育委員会	小学校屋根改修工事	<u>工藤建設</u> (株)、(有)澤里土木工業、(株)フジサワ、(株)佐藤組、(有)佐藤工務店、澤里工務店、(有)西倉建設、 <u>島中建築</u>	
2	地域整備課	上門橋橋梁補修工事	(株)畑中組、 <u>県北緑化</u> (株)、 <u>小野新建設</u> (株)、 <u>高德建設</u> (株)、 <u>佐藤建設</u> (株)、 <u>熊谷建設</u> (株)	

(注1) 指名業者名に下線がある業者は、入札辞退・欠席等した業者である。