

入札結果速報

1 執行日時 令和3年6月25日(金) 午前10時00分から

2 執行場所 岩泉町役場分庁舎第1会議室

3 執行者 副町長 佐々木 宏幸

4 入札結果

No.	担当課	工事名	施工箇所	工事日数	予定価格(税抜)	落札金額(税抜)	落札業者	入札回数
1	地域整備課	十津川橋橋梁補修工事	岩泉字小林地内	110日	9,497,000	9,300,000	高德建設株	1
2	地域整備課	羽黒橋橋梁補修工事	門字救沢地内	147日	32,814,000	32,500,000	高德建設株	2

備考:落札金額に当該額の10%に相当する金額を加算した額が法律上の入札価格(落札価格)である。

入札結果速報

5 指名業者一覧

番号	担当課	件名	指名業者	摘要
1	地域整備課	十津川橋橋梁補修工事	小野新建設(株)、 <u>県北緑化(株)</u> 、高德建設(株)、(株)畑中組、熊谷建設(株)、佐藤建設(株)	
2	地域整備課	羽黒橋橋梁補修工事	小野新建設(株)、 <u>県北緑化(株)</u> 、高德建設(株)、(株)畑中組、熊谷建設(株)、佐藤建設(株)	

(注1) 指名業者名に下線がある業者は、入札辞退・欠席等した業者である。