

## 入札結果速報

1 執行日時 令和7年7月10日(木) 午前10時00分から

2 執行場所 岩泉町役場分庁舎第1会議室

3 執行者 副町長 三浦 英二

### 4 入札結果

No.	担当課	工事名	施工箇所	工事日数	予定価格(税抜)	落札金額(税抜)	落札業者	入札回数
1	経済観光交流課	ふれあいらんど岩泉人工ゲレンデ修繕工事	乙茂字大向地内	143日	6,726,000	6,700,000	(株)フジサワ	1
2	地域整備課	町道安念線舗装工事	安家字江川地内	128日	32,722,000	31,900,000	高德・下館経常共同企業体	1
3	地域整備課	町道半城子線舗装工事	安家字半城子地内	128日	32,699,000	31,700,000	宮城建設・東北緑化経常共同企業体	1
4	地域整備課	町道中沢線舗装工事	門字中家地内	128日	32,665,000	31,000,000	畑中・熊谷経常共同企業体	1

備考:落札金額に当該額の10%に相当する金額を加算した額が法律上の入札価格(落札価格)である。

## 入札結果速報

### 5 指名業者一覧

番号	担当課	件名	指名業者	摘要
1	経済観光交流課	ふれあいらんど岩泉人工ゲレンデ修繕工事	(株)フジサワ、 <u>(有)西倉建設</u> 、(株)中村工務店、(株)中和田実業、 <u>(有)三上工業</u>	
2	地域整備課	町道安念線舗装工事	ONOSHIN(株)、高德・下館経常共同企業体、畑中・熊谷経常共同企業体、宮城建設・県北緑化経常共同企業体	
3	地域整備課	町道半城子線舗装工事	ONOSHIN(株)、高德・下館経常共同企業体、畑中・熊谷経常共同企業体、宮城建設・県北緑化経常共同企業体	
4	地域整備課	町道中沢線舗装工事	ONOSHIN(株)、高德・下館経常共同企業体、畑中・熊谷経常共同企業体、宮城建設・県北緑化経常共同企業体	

(注1) 指名業者名に下線がある業者は、入札辞退・欠席等した業者である。

(注2) 指名業者名に取消し線がある業者は、失格となった業者である。