

入札結果速報

- 1 執行日時 平成30年3月30日(金) 午前10時00分から
 2 執行場所 岩泉町役場分庁舎第1会議室
 3 執行者 総務課長 應家 義政
 4 入札結果

番号	種別	工事名	施工箇所	工事日数	落札金額(税抜)	落札業者	入札回数
1	土木A級	林道泉沢線災害復旧工事	褔綿字本町地内	312	—	(入札不調)	3
2	土木A級	一級町道奥岩泉線ほか 災害復旧(その2)工事	門字上救沢地内ほか	364	—	(入札不調)	2
3	土木A級	林道沢山線(2号箇所ほか) 災害復旧工事	二升石字案台地内	337	194,000,000	佐藤建設(株)	1
4	土木A級	林道黒森線ほか災害復旧工事	門字上救沢地内ほか	280	78,000,000	(株)畑中組	1
5	土木A級	林道見内川線災害復旧工事	門字見内川地内	280	68,000,000	佐藤建設(株)	1
6	土木A級	その他町道山屋線道路災害復旧工事	岩泉字山屋地内	303	65,500,000	熊谷建設(株)	1
7	土木C級	林道白土線災害復旧工事	岩泉字白土地内	194	17,500,000	(有)西倉建設	

備考:落札金額に当該額の8%に相当する金額を加算した額が法律上の入札価格(落札価格)である。

入札結果速報

5 指名業者一覧

番号	所管課	件名	指名業者	摘要
1	地域整備課	林道泉沢線災害復旧工事	高德建設(株)、(株)畑中組、熊谷建設(株)、佐藤建設(株)、(株)菊地建設、蒲野建設(株)、下館建設(株)、宮城建設(株)、菱和建設(株)、(株)恵工業、(株)中村建設、樋下建設(株)	
2	地域整備課	一級町道奥岩泉線ほか 災害復旧(その2)工事	高德建設(株)、(株)畑中組、熊谷建設(株)、佐藤建設(株)、(株)菊地建設、蒲野建設(株)、下館建設(株)、宮城建設(株)、菱和建設(株)、(株)恵工業、(株)中村建設、樋下建設(株)	
3	地域整備課	林道沢山線(2号箇所ほか) 災害復旧工事	高德建設(株)、(株)畑中組、熊谷建設(株)、佐藤建設(株)、(株)菊地建設、蒲野建設(株)、下館建設(株)、宮城建設(株)、菱和建設(株)、(株)恵工業、(株)中村建設、樋下建設(株)	
4	地域整備課	林道黒森線ほか災害復旧工事	高德建設(株)、(株)畑中組、熊谷建設(株)、佐藤建設(株)、(株)菊地建設、蒲野建設(株)、下館建設(株)、宮城建設(株)、菱和建設(株)、(株)恵工業、(株)中村建設、樋下建設(株)	
5	地域整備課	林道見内川線災害復旧工事	高德建設(株)、(株)畑中組、熊谷建設(株)、佐藤建設(株)、(株)菊地建設、蒲野建設(株)、下館建設(株)、宮城建設(株)、菱和建設(株)、(株)恵工業、(株)中村建設、樋下建設(株)	
6	地域整備課	その他町道山屋線道路災害復旧工事	高德建設(株)、(株)畑中組、熊谷建設(株)、佐藤建設(株)、(株)菊地建設、蒲野建設(株)、下館建設(株)、宮城建設(株)、菱和建設(株)、(株)恵工業、(株)中村建設、樋下建設(株)	
6	地域整備課	林道白土線災害復旧工事	(有)三上工業、(株)フジサワ、(株)中和田実業、(有)三上建設、(有)五日市建設、(有)工藤土建、(有)西倉建設、(株)西倉工務店	

(注1) 指名業者名に下線がある業者は、入札辞退した業者である。