

入札結果速報

1 執行日時 令和2年9月8日(火) 午前10時00分から

2 執行場所 岩泉町役場分庁舎第1会議室

3 執行者 副町長 佐々木 宏幸

4 入札結果

No.	担当課	工事名	施工箇所	工事日数	予定価格(税抜)	落札金額(税抜)	落札業者	入札回数
1	上下水道課	岩泉浄化センター機械設備改築更新工事	岩泉字川崎1番地	193日	8,300,000	(入札不調)	-	-
2	上下水道課	公共下水道マンホールポンプ場(機械・電気設備)改築更新工事	岩泉字中家地内 外	193日	16,300,000	16,300,000	荏原実業(株)北東北営業所	4
3	地域整備課	上門橋橋梁補修工事	門字中瀬地内	180日	25,800,000	25,800,000	(株)畑中組	3

備考:落札金額に当該額の10%に相当する金額を加算した額が法律上の入札価格(落札価格)である。

入札結果速報

5 指名業者一覧

番号	担当課	件名	指名業者	摘要
1	上下水道課	岩泉浄化センター機械設備改築更新工事	<u>荏原実業</u> (株)北東北営業所、 <u>株</u> 明電舎盛岡営業所、 <u>昱</u> 機電(株)向洋電機事業所、 <u>株</u> 富士電業社、 <u>株</u> 日立プラントサービス東北支店	
2	上下水道課	公共下水道マンホールポンプ場(機械・電気設備)改築更新工事	<u>荏原実業</u> (株)北東北営業所、 <u>株</u> 明電舎盛岡営業所、 <u>昱</u> 機電(株)向洋電機事業所、 <u>株</u> 富士電業社	
3	地域整備課	上門橋橋梁補修工事	<u>株</u> 畑中組、 <u>県</u> 北緑化(株)、 <u>小</u> 野新建設(株)、 <u>高</u> 徳建設(株)、 <u>佐</u> 藤建設(株)、 <u>熊</u> 谷建設(株)	

(注1) 指名業者名に下線がある業者は、入札辞退・欠席等した業者である。