

入札結果速報

1 執行日時 令和3年7月13日(火) 午前10時00分から

2 執行場所 岩泉町役場分庁舎第1会議室

3 執行者 副町長 佐々木 宏幸

4 入札結果

No.	担当課	工事名	施工箇所	工事日数	予定価格(税抜)	落札金額(税抜)	落札業者	入札回数
1	保健福祉課	ふれあい交流福祉館床改修工事	岩泉字森の越地内	104日	3,690,000	(入札不落)	-	3

備考:落札金額に当該額の10%に相当する金額を加算した額が法律上の入札価格(落札価格)である。

入札結果速報

5 指名業者一覧

番号	担当課	件名	指名業者	摘要
1	保健福祉課	ふれあい交流福祉館床改修工事	<u>(株)佐藤組</u> 、 <u>畠中建築</u> 、 <u>(有)佐藤工務店</u> 、 <u>澤里工務店</u> 、 <u>(株)中村工務店</u> 、 <u>(有)西倉建設</u> 、 <u>工藤建設(株)</u> 、 <u>(有)澤里土木工業</u> 、 <u>(株)フジサワ</u>	

(注1) 指名業者名に下線がある業者は、入札辞退・欠席等した業者である。