

入札結果速報

- 1 執行日時 令和4年6月29日(水) 午前10時00分から
2 執行場所 岩泉町役場分庁舎第1会議室
3 執行者 副町長 三浦 英二
4 入札結果

No.	担当課	工事名	施工箇所	工事日数	予定価格(税抜)	落札金額(税抜)	落札業者	入札回数
1	上下水道課	龍泉洞マンホールポンプ場制御盤更新工事	岩泉字神成地内	245日	4,045,000	4,045,000	荏原実業(株)北東北営業所	4
2	地域整備課	町道下岩泉4号線改良工事	岩泉字新町地内	218日	43,563,000	39,000,000	(株)畑中組	1
3	地域整備課	町道唐地線舗装工事	釜津田字唐地地内	90日	11,589,000	9,300,000	ONOSHIN(株)	1
4	地域整備課	町道尼額有芸線改良舗装工事	尼額字日向の沢地内	95日	12,579,000	9,600,000	(有)三上工業	1
5	総務課	旧小川診療所及び医師住宅解体工事	門字町地内	85日	20,000,000	14,000,000	(株)フジサワ	1

備考:落札金額に当該額の10%に相当する金額を加算した額が法律上の入札価格(落札価格)である。

入札結果速報

5 指名業者一覧

番号	担当課	件名	指名業者	摘要
1	上下水道課	龍泉洞マンホールポンプ場制御盤更新工事	<u>昱機電</u> (株)向洋電機事業所、 <u>荏原実業</u> (株)北東北営業所、 <u>明電舎</u> 盛岡営業所、 <u>美和電気工業</u> (株)北東北支店、 <u>富士電業社</u>	
2	地域整備課	町道下岩泉4号線改良工事	ONOSHIN(株)、高德建設(株)、 <u>県北緑化</u> (株)、(株)畑中組	
3	地域整備課	町道唐地線舗装工事	ONOSHIN(株)、高德・下館経常共同企業体、宮城建設・ <u>県北緑化</u> 経常共同企業体、畑中・熊谷経常共同企業体	
4	地域整備課	町道尼額有芸線改良舗装工事	(有)五日市建設、(有)三上建設、 <u>(株)中村工務店</u> 、(有)西倉建設、(株)中和田実業、(株)フジサワ、(有)三上工業	
5	総務課	旧小川診療所及び医師住宅解体工事	<u>(株)佐藤組</u> 、 <u>畠中建築</u> 、澤里工務店、 <u>(株)中村工務店</u> 、(有)西倉建設、 <u>工藤建設</u> (株)、(有)澤里土木工業、(株)フジサワ	

(注1) 指名業者名に下線がある業者は、入札辞退・欠席等した業者である。