

入札結果速報

- 1 執行日時 令和5年9月28日(木) 午前10時00分から
2 執行場所 岩泉町役場分庁舎第1会議室
3 執行者 副町長 三浦 英二

4 入札結果

| No. | 担当課 | 工事名 | 施工箇所 | 工事日数 | 予定価格(税抜) | 落札金額(税抜) | 落札業者 | 入札回数 |
|-----|-------|-------------|----------|------|-----------|-----------|---------|------|
| 1 | 地域整備課 | 泉沢橋橋梁補強工事 | 褰綿字稻荷地内 | 115日 | 8,593,000 | 8,500,000 | (株)フジサワ | 3 |
| 2 | 地域整備課 | 町道中田線改良舗装工事 | 二升石字中田地内 | 80日 | 6,622,000 | 6,300,000 | (有)三上工業 | 1 |

備考:落札金額に当該額の10%に相当する金額を加算した額が法律上の入札価格(落札価格)である。

入札結果速報

5 指名業者一覧

| 番号 | 担当課 | 件名 | 指名業者 | 摘要 |
|----|-------|-------------|------------------------------------------------------------|----|
| 1 | 地域整備課 | 泉沢橋橋梁補強工事 | (有)三上建設、(株)中和田実業、(株)フジサワ、(有)三上工業、(有)五日市建設、(有)西倉建設、(株)中村工務店 | |
| 2 | 地域整備課 | 町道中田線改良舗装工事 | (有)三上建設、(株)中和田実業、(株)フジサワ、(有)三上工業、(有)五日市建設、(有)西倉建設、(株)中村工務店 | |

(注1) 指名業者名に下線がある業者は、入札辞退・欠席等した業者である。