

## 入札結果速報

1 執行日時 令和6年3月27日(水) 午前10時00分から

2 執行場所 岩泉町役場分庁舎第1会議室

3 執行者 副町長 三浦 英二

### 4 入札結果

No.	担当課	工事名	施工箇所	工事日数	予定価格(税抜)	落札金額(税抜)	落札業者	入札回数
1	地域整備課	一級町道奥岩泉線道路災害復旧工事	門字上救沢地内	215日	41,413,000	36,300,000	高德建設(株)	1
2	地域整備課	準用河川泉沢川河川災害復旧工事	褰綿字稻荷地内	180日	22,514,000	17,400,000	(有)五日市建設	1
3	地域整備課	準用河川三田市沢河川災害復旧工事	乙茂字三田市地内	176日	20,418,000	16,675,000	(有)西倉建設	1
4	地域整備課	その他町道中里卒郡線ほか災害復旧工事	中里字下阿津羅地内	173日	18,838,000	15,727,000	(有)西倉建設	1

備考:落札金額に当該額の10%に相当する金額を加算した額が法律上の入札価格(落札価格)である。

## 入札結果速報

### 5 指名業者一覧

番号	担当課	件名	指名業者	摘要
1	地域整備課	一級町道奥岩泉線道路災害復旧工事	ONOSHIN(株)、高德建設(株)、東北緑化(株)、(株)畑中組	
2	地域整備課	準用河川泉沢川河川災害復旧工事	(有)五日市建設、 <u>(株)三上建設</u> 、 <u>(株)中村工務店</u> 、(有)西倉建設、(株)中和田実業、(株)フジサワ、(有)三上工業	
3	地域整備課	準用河川三田市沢河川災害復旧工事	(有)五日市建設、 <u>(株)三上建設</u> 、 <u>(株)中村工務店</u> 、(有)西倉建設、(株)中和田実業、(株)フジサワ、(有)三上工業	
4	地域整備課	その他町道中里卒郡線ほか災害復旧工事	(有)五日市建設、 <u>(株)三上建設</u> 、 <u>(株)中村工務店</u> 、(有)西倉建設、(株)中和田実業、(株)フジサワ、(有)三上工業	

(注1) 指名業者名に下線がある業者は、入札辞退・欠席等した業者である。