

入札結果速報

1 執行日時 令和7年3月27日(木) 午前10時00分から

2 執行場所 岩泉町役場分庁舎第1会議室

3 執行者 副町長 三浦 英二

4 入札結果

No.	担当課	工事名	施工箇所	工事日数	予定価格(税抜)	落札金額(税抜)	落札業者	入札回数
1	地域整備課	町道氷渡線ほか災害復旧工事	安家字氷渡地内	159日	15,670,000	15,500,000	(有)西倉建設	1
2	地域整備課	町道大沢口鼠入線道路災害復旧工事	浅内字大沢日向地内	149日	12,627,000	12,350,000	(株)中和田実業	1
3	地域整備課	準用河川泉沢川河川災害復旧工事	褰綿字稻荷地内	152日	13,818,000	13,800,000	(株)フジサワ	1
4	地域整備課	準用河川外山川ほか災害復旧工事	大川字下外山地内	144日	11,130,000	11,100,000	(有)西倉建設	1
5	地域整備課	準用河川松橋川河川災害復旧工事	二升石字和田地内	148日	11,630,000	11,250,000	(有)三上工業	1

備考:落札金額に当該額の10%に相当する金額を加算した額が法律上の入札価格(落札価格)である。

入札結果速報

5 指名業者一覧

番号	担当課	件名	指名業者	摘要
1	地域整備課	町道水渡線ほか災害復旧工事	(有)三上建設、(株)中和田実業、(株)フジサワ、(有)三上工業、(有)五日市建設、(有)西倉建設、(株)中村工務店	
2	地域整備課	町道大沢口鼠入線道路災害復旧工事	(有)三上建設、(株)中和田実業、(株)フジサワ、(有)三上工業、(有)五日市建設、(有)西倉建設、(株)中村工務店	
3	地域整備課	準用河川泉沢川河川災害復旧工事	(有)三上建設、(株)中和田実業、(株)フジサワ、(有)三上工業、(有)五日市建設、(有)西倉建設、(株)中村工務店	
4	地域整備課	準用河川外山川ほか災害復旧工事	(有)三上建設、(株)中和田実業、(株)フジサワ、(有)三上工業、(有)五日市建設、(有)西倉建設、(株)中村工務店	
5	地域整備課	準用河川松橋川河川災害復旧工事	(有)三上建設、(株)中和田実業、(株)フジサワ、(有)三上工業、(有)五日市建設、(有)西倉建設、(株)中村工務店	

(注1) 指名業者名に下線がある業者は、入札辞退・欠席等した業者である。

(注2) 指名業者名に取消し線がある業者は、失格となった業者である。