

入札結果速報

1 執行日時 令和8年5月29日(金)午後2時00分から

2 執行場所 岩泉町役場分庁舎第1会議室

3 執行者 総務課長 三上 義重

4 入札結果

No.	担当課	工事名	施工箇所	工事日数	予定価格(税抜)	落札金額(税抜)	落札業者	入札回数
1	経済観光交流課	龍泉洞洞内電気設備等改修工事	岩泉字神成地内	259日	55,424,480	51,980,000	(株)奥村電気商会岩泉営業所	1
2	地域整備課	町道早坂1号線舗装工事	釜津田字上栗宿地内	151日	45,445,000	44,000,000	ONOSHIN(株)	1
3	地域整備課	みちづくり橋橋梁補修工事	安家字折壁地先	154日	30,193,000	29,000,000	(株)西倉工務店	1

備考:落札金額に当該額の10%に相当する金額を加算した額が法律上の入札価格(落札価格)である。

入札結果速報

5 指名業者一覧

番号	担当課	件名	指名業者	摘要
1	経済観光交流課	龍泉洞洞内電気設備等改修工事	(株)奥村電気商会岩泉営業所、東海電業(株)、(株)ユアテック宮古営業所、 <u>小山田電業(株)</u> 、(株)村山電気商会	
2	地域整備課	町道早坂1号線舗装工事	ONOSHIN(株)、畑中・熊谷経常共同企業体、宮城建設・県北緑化経常共同企業体	
3	地域整備課	みちづくり橋橋梁補修工事	工藤建設(株)、高德建設(株)、(株)佐藤組、(株)西倉工務店、横屋建設(株)、(有)澤里土木工業	

(注1) 指名業者名に下線がある業者は、入札辞退・欠席等した業者である。

(注2) 指名業者名に取消し線がある業者は、失格となった業者である。